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                                                              A, SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje stavby

Názov a označenie stavby:  Revitalizácia futbalového ihriska MFK Nová 

Baňa

Miesto stavby: Nová Baňa - Dlhá Lúka, 

                                                                      MFK Nová Baňa o.z., Dlhá Lúka  č. 711,14, 968 

01 Nová Baňa

Kraj: Banskobystrický, okr. Žarnovica

Číslo parcely: 1160

Katastrálne územie: Nová Baňa

Objednávateľ, stavebník: MFK Nová Baňa o.z., Dlhá Lúka  č. 711,14, 968

01 Nová Baňa, IČO: 17 067 481

Autori projektu: Milan Šmikniar, 

Zodpovedný projektant: Ing. Emil Kukla 

Vypracoval: Ing. Michal Petrík

Stupeň PD:   Projekt stavby pre stavebné úpravy

Termín začatia výstavby: 07. 2025

Termín ukončenia výstavby: 07. 2026

2. Charakteristika územia

Riešený pozemok sa nachádza v meste Nová Baňa, v športovom areály MFK Nová
Baňa o.z., ako tréningové ihrisko.  

Nová Baňa sa nachádza v Banskobystrickom kraji, v okrese Žarnovica. Mesto leží  na
okraji  banskobystrického  kraja  a susedí  s mestami  a obcami  Nitrianskeho  kraja  ako  sú
Tlmače, Levice.   

Projekt  „Revitalizácia  futbalového  ihriska  MFK  Nová  Baňa“   je  zameraný  na
rekonštrukciu  a modernizáciu  existujúcej  hracej  plochy,  resp.  obnovu  futbalového
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tréningového areálu v meste Nová Baňa. Projekt zahŕňa vytvorenie moderného tréningového
futbalového ihriska s umelou trávou a s oplotením.  

Hlavným cieľom projektu je  celkovo zveľadiť  vzhľad,  zefektívniť  tréningový proces
športovcov  ako  aj  detských  klubov,  a  doplniť  nové  športové  vyžitie  pre  obyvateľov
a návštevníkov mesta. 

V súčasnosti je športová plocha využívaná na tréningový proces a športové aktivity.
Navrhované ihrisko je na jestvujúcom tréningovom ihrisku s nevyhovujúcou prírodnou trávou
a navrhujeme hraciu plochu futbalového ihriska s umelým trávnikom.  

Rekonštruované a modernizované ihrisko je navrhované s povrchom z umelej trávy, je
navrhované na existujúcich plochách rozmerov hracej plochy 92,10x53,04m pričom celkový
rozmer ihriska vymedzený obrubníkmi je 99,50-100,49 x 57,17-59,02m . Ihrisko sa oplotí so
záchytnými sieťami  výšky 3,5 – 5,0m za bránkami. Hlavná plocha  ihriska s umelou trávou sa
doplní k jestvujúcim 6ks stožiarom osvetlenia, novými 4 ks stožiarovými svietidlami. 

3. Objektová Skladba - Stavebné objekty: 
SO-01   FUTBALOVÉ  IHRISKO  S  UMELOU  TRÁVOU,  OSVETLENÍM  A

OPLOTENÍM

4. Prehľad východiskových podkladov
- kópia z katastrálnej mapy
- príslušné STN a ostatné súvisiace predpisy
- obhliadka dotknutých verejných plôch

5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície
Projekt  „Revitalizácia  futbalového  ihriska  MFK Nová  Baňa“  rieši  len  tréningové

ihrisko.  Pred  realizáciou  futbalového  ihriska  je  potrebné  vytýčenie  len  zavlažovacieho
potrubia ak sa nachádza pod plochou ihriska. V tesnej blízkosti je potrebné vytýčiť hlavne
všetky inžinierske siete, ktoré sa nachádzajú mimo areálu tréningového ihriska. 
6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Projekt „Revitalizácia futbalového ihriska MFK Nová Baňa“ je zameraný na 
rekonštrukciu a modernizáciu existujúceho tréningového futbalového ihriska s umelou trávou.
Dotknutá parcela 1160 je vo vlastníctve mesta Nová Baňa a s dlhodobým prenájmom MFK 
Nová Baňa, o.z., Dlhá Lúka č. 711/14, 968 01 Nová Baňa, IČO: 17 067 481

7. Predpokladaná lehota výstavby
Termín začatia výstavby: 07. 2025

Termín ukončenia výstavby: 07. 2026

8. Skúšobná prevádzka
Dielo bude uvedené do prevádzky bez preklenovacieho obdobia skúšobnej prevádzky.

9. Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní častí stavby do prevádzky, alebo o prípadnom 
predčasnom prevádzkovaní častí stavby

Obnova a výstavba športového areálu  bude prevádzaná hlavne počas pracovných dní.
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10. Celkové náklady stavby
Celkové náklady stavby budú vyčíslené v časti Celkové náklady stavby.

B, SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

1. URBANISTICKÉ,  ARCHITEKTONICKÉ  A  STAVEBNO-TECHNICKÉ  RIEŠENIE  
STAVBY

1.1. Zdôvodnenie  urbanistického,  architektonického,  výtvarného  a stavebno-
technického riešenia stavby

Hlavným  cieľom  projektu  je  celkovo  zmodernizovať  vzhľad,  zlepšiť  podmienky
tréningového  procesu športovcov ako aj dorasteneckých a detských klubov, a doplniť nové
športové vyžitie pre obyvateľov a návštevníkov mesta. 

V súčasnosti  je  športová  plocha  využívaná  na  tréningový  proces  a prípravu
športovcov. 

Riešený  objekt  je  umiestnený  na  okraji  mestskej  časti  mesta  Nová  Baňa,
v katastrálnom území Novej Bane, na pozemku s par. č.: 1160. Projektovaná športová plocha
sa nachádza v tesnej blízkosti ale mimo ochranného pásma vodného toku Novobanský potok.
Objekt nie je napojený na žiadne verejné trasy IS, iba na jestvujúce vnútroareálové rozvody
elektroinstalácie a vodovodu.  . 

Jestvujúce  ihrisko  je  navrhované  s povrchom  z umelej  trávy,  je  navrhované  na
existujúcich plochách. Rozmer ihriska – hracia plocha je rozmerov 92,10x53,04m a celková
plocha ohraničená obrubníkmi je rozmerov 99,50-100,49 x 57,17-59,02m plus obrubník. Ihrisko
sa oplotí so záchytnými sieťami  výšky 2,5 a 6 m. 

Momentálne sa v areáli alebo v jeho blízkosti nachádzajú tri veľké futbalové ihriská,
tenisové kurty, športová hala, a bežecká dráha– nie sú predmetom PD.

1.1.1 SO 01. Futbalové ihrisko s umelou trávou a oplotením

Pozdĺžna os futbalového ihriska je orientovaná v smere sever - juh. Orientácia ihriska 
je podmienená priestorovými možnosťami na parcele stavebníka.

Stavebný objekt SO 01.1 Futbalové ihrisko s umelou trávou sa navrhuje na existujúcej
ploche ktorá je momentálne využívaná na tréning mladých športovcov. Plocha je zatrávnená
ale je v zlom technickom stave a bez ohraničenia ihriskom. 

Plocha s umelou trávou sa navrhuje v rozmere 99,50-100,49 x 57,17-59,02m vrátane
obrubníkov s celkovou plochou umelej trávy 5780 m2. 

Hracia  plocha futbalového ihriska  sa  navrhuje  rozmerov 92,10x53,04 m s  hracou
plochou 4885,00 m2 ohraničená čiarovaním. 

Na ihrisku sa vyhotovia hracie futbalové brány (2ks), čiarovanie pre futbal hr 120
mm. Hracia plocha ihriska bude zhotovená z umelého povrchu umelá tráva. Umelá tráva sa
navrhuje FIFA Quality pro s výškou vlasu 60 mm.  

Výškové pomery stavby:
Plocha ihriska so spádom 0,5% + 0,000m 
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Zastavaná plocha 5780 m2
Výška oplotenia +5,00 m 

Konštrukcia hracej plochy ihriska

Vrchná stavba
-  Umelá tráva MASTER 60/180 (kremičitanový piesok, gumový SBR granulát) hr. 60 

+- 2 mm
Spodná stavba
- Štrkodrvina fr. 0-4 mm (zhutnená na 50 MPa), hr. 30 mm
- Štrkodrvina fr. 0-32 mm (zhutnená na 50 MPa), hr. 120 mm
- Štrkodrvina fr. 32-63 mm (zhutnená na 50 MPa), hr. 150 mm

Podklad
- vyspádovaná a zhutnená zemná pláň po odstránení ornice 
- drenáž

Môže byť použitá aj iná alternatívna skladba podložia a povrchov. Návrh úpravy 
skladby podložia sa prípadne vykoná po odbornej obhliadke zemnej pláne a priepustnosti 
podložia na základe zhodnotenia skutkového stavu a dohody investora a hlavného 
projektanta.

1.1.2 Príprava územia
Navrhovanú prípravu územia je potrebné vykonať z dôvodu ďalších následných prác

na  stavebných  objektoch.  Pri  realizácii  je  potrebné  vyrovnať  celú  pláň  športovísk.  Pri
realizácii sa predpokladá možné využitie hlinených časti zeminy a tiež odstránený trávnik sa
môže využiť na zavezenie a spevnenie plôch v okolí daných objektov .

Je potrebné celú plochu vyčistiť a odstrániť zvetralé časti oporných múrov. 

1.2 Zemné práce
Na mieste stavby v rozsahu riešeného územia nebol vykonaný inžiniersko-geologický

prieskum.  Vyťažený  výkopový  materiál  bude  odvážaný  na  vybrané  vhodné  miesta.  Pred
začatím výkopových prác musia byť na pozemku stavby a kontaktových využitých plochách
vytýčené podzemné vedenia inžinierskych sietí /PIS/ za účasti správcov inžinierskych sietí a v
prípade ich zasahovania do vymedzených priestorov musia byť vykonané prekládky IS alebo
úprava tvaru športovej plochy. Križovatky a súbehy PIS je potrebné riešiť podľa platných
STN. Pri výkopových prácach je potrebné preveriť výšku terénu a vykonávať ich vzhľadom na
upravený terén. 

Na navrhovanej ploche je potrebné zhutniť vyrovnanú pláň na minimálne Edef = 35 –
50 MPa.

Výkopový materiál sa odvezie na depóniu zeminy.
Pri vykonávaní zemných prác sa musia dodržiavať ustanovenia príslušných predpisov

o bezpečnosti  a ochrane zdravia pri  práci, norma STN 73 3050 Zemné práce a súvisiace
predpisy. Po realizovaní výkopov je potrebné vyzvať stavebný dozor na prevzatie základovej
škáry a v prípade pochybnosti prizvať geológa a projektanta.

1.3 Drenáž  

4



Revitalizácia futbalového  ihriska MFK Nová Baňa                                          Sprievodná správa a     Súhrnná technická správa  

Drenáž sa navrhuje pod celé futbalové ihrisko. 
Pre futbalové ihrisko sa drenáž sa zrealizuje v celom rozsahu v profile DN  100-160 z

plastových  drenážnych  trubiek  obalených  do  geotextílie  uloženej  v  štrkopieskovom lôžku.
Minimálny štrkový podklad sa navrhuje hr. 100 mm v šírke výkopu 300 mm. Uloženia drenáže
a jej  poloha je rozkreslená v príslušnej časti  PD. Drenáž sa zaústi  do kontrolných šácht.
Hlavné zvodové potrubie sa zvedie do drenážnych jám ktoré sú umiestnené na južnej stráne
objektu. Drenážne jamy sú prepojené štrkovým rigol po celej šírke futbalového ihriska pre
lepši oddrenážovanie daných plôch. 

Dažďová voda zo spevnených plôch stavby bude odvádzaná do navrhovaných
drenážnych jám a drenážneho rigolu. Drenážny systém nebude ovplyvňovať spodné vody na
riešenom území.

1.4 Starostlivosť o životné prostredie
Predmetné  stavebné  objekty  nebudú  mať  v globále  zhoršujúci  vplyv  na  životné

prostredie.  Celá  prevádzka  bude  zabezpečená  a chránená  proti  prípadným  únikom
nebezpečných  látok  pre  životné  prostredie.  Tuhý  komunálny  odpad  sa  bude  skladovať  v 
kontajneroch umiestnených v blízkosti  objektu na parcele  stavebníka.  Pri  výstavbe nebude
dotknutá  vzrastlá  zeleň,  nedôjde  k  žiadnym  výrubom.  Celkovo  je  možné  skonštatovať,  že
realizáciou jednotlivých stavebných objektov v areáli ihriska nedôjde k žiadnemu narušeniu
ani znehodnoteniu životného prostredia v predmetnej lokalite.

1.5 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení
Pri práci sa treba riadiť ustanoveniami vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce

a Slovenského  banského  úradu  č.  147/2013  Z.  z.  o bezpečnosti  a ochrane  zdravia  pri
stavebných prácach, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a vyhláškou č. 508/2009 Z. z  o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri
tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení. 

1.6 Protipožiarne zabezpečenie stavby
Základná  koncepcia  požiarnej  ochrany  je  podľa  zákona  č.  50/1976  Zb.  v  znení

neskorších zmien a doplnkov, vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ako aj v súčasnosti platných STN a
vyhlášok. 

Projekt je spracovaný na základe vyhlášky č. 94/2004 Z. z., STN 92 0201a ďalších
súvisiacich noriem, zabezpečujúcich požiadavky požiarnej bezpečnosti. 

1.7 Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií alebo vedení
a ochrany proti bludným prúdom

Všetky  kovové  konštrukcie  musia  byť  opatrené  základným  náterom  proti  korózii
a stožiare osvetlenia územnené.. 

2. Nároky  na  zásobovanie  energiami  a  vodou,  odvádzanie  odpadových  vôd,  dopravu  
(vrátane parkovania), zneškodňovanie  odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce
siete a zariadenia technického vybavenia

Nové nároky na zásobovanie stavby elektrickou energiou nebudú.

Dažďová  voda  zo  spevnených  plôch  stavby  bude  odvádzaná  do  navrhovaných
drenážnych jám a drenážneho rigolu. Drenážny systém nebude ovplyvňovať spodné vody na
riešenom území. 
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Parcela,  kde  je  umiestnená  navrhovaná  stavba,  má  dopravné  napojenie  na  miestne
komunikácie. 

Nakladanie s odpadmi počas realizácie stavby – projektu bude realizované v súlade
s platnou  legislatívou  a  podľa  vyhlášky  Ministerstva  životného  prostredia  Slovenskej
republiky č.365 z 01. januára 2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov).
Podľa § 1, vyhlášky MŽP SR č. 365 z 01.01.2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
rozdeľujeme odpad do skupín, pričom skupina 17 pojednáva o Stavebnom odpade a odpade
z demolácií.
Stavebný odpad sa bude na stavbe separovať a uskladňovať na dočasnej  skládke odpadu
(odpad bude rozčlenený podľa druhu a podľa nebezpečnosti). Na skladovanie je vyčlenený
priestor na vonkajších plochách na parcele stavebníka. Vzniknutý stavebný odpad sa použije z
väčšej časti ako stavebný materiál pri prácach spojený s výstavbou prípadne sa odvezie na
skládku odpadov:

Odpady k     objektu SO-01  

17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 
17 01 06 – 0,8 t – Odpad zo základov pri betónovania 
Nakladanie - D1,R5,

17 02 01 Drevo– 0,2 t – Odpad z náletových drevín

Nakladanie - D15,R1,

17 02 03 Plasty– 0,05 t – Odpad z plastových častí

Nakladanie - D15,R3,

17 04 07 zmiešané kovy (O) – 1,3 t odpad z oplotenia, 
Nakladanie - D1,R4,

17 05 04 zemina a  kamenivo  iné  ako uvedené v 17  05  03 (O)  –  1989,85 t  –  odpad
z výkopu
Nakladanie - D1,R12,

15 01 OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU
KOMUNÁLNYCH ODPADOV 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,01t 
Nakladanie - R3

15 01 02 Obaly z plastov, O 0,01t 
Nakladanie - R3

Všetky  množstvá  odpadov  sú  určené  odhadom,  investor  s  dodávateľom  prác  sú
povinný vykázať skutočné množstvá odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavebných prác.
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Dodávateľ stavebných prác vytriedi odpad podľa zložiek, zabezpečí ich zhodnotenie a
zneškodnenie, v spolupráci s investorom predloží evidenciu odpadov a doklady preukazujúce
ich zhodnotenie prípadne zneškodnenie. 

Počas  realizácie  stavby  sa  nebude nakladať  s  nebezpečným odpadom.  Komunálne
odpady, ktoré budú vznikať počas stavebných prác budú vytriedené a zhodnotené prípadne
zneškodnené v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením. Odvoz sute a stavebného
odpadu a následne jeho likvidáciu bude zabezpečovať vybraný dodávateľ stavby.

V  zmysle  zákona  o  odpadoch  bude  pôvodca  tento  odpad  zhodnocovať  pri  svojej
činnosti, alebo odpad takto nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému. Produkované odpady
budú odovzdávané na zhodnocovanie. V prípade, že nie je možné zabezpečiť ich zhodnotenie
odovzdá sa zneškodňovanie firmám oprávneným na vykonávanie týchto činností.  Stavebné
sute, vznikajúce počas výstavby budú priebežne odvážané na riadenú skládku pre odpady nie
nebezpečné (O - ostatným) odpadom. Zneškodnenie ostatných odpadov bude zabezpečovať
realizačná stavebná firma na základe zmluvy s oprávneným subjektom. Počas výstavby budú
odpady zhromažďované do veľkoobjemových kontajnerov. 

Zemina 
Výkopová zemina, vznikajúca pri realizácii stavby – vznikne pri výkope ryhy, jamy.

Zemina bude využitá na terénne úpravy a spätné zásypy v  mieste  ich vzniku.  Jedná sa o
nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných
prác. Materiál sa použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa
vykopal.  Stavebné sute,  vznikajúce počas výstavby sa budú priebežne odvážať  na riadenú
skládku pre odpad nie nebezpečný. 

Odpady, ktoré vzniknú počas užívania stavby 
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými

stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. Pôvodca komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať
v  súlade  so  všeobecne  záväzným  nariadením  obce.  Pôvodca  komunálnych  odpadov  a
drobných stavebných odpadov okrem prevádzkovateľa kuchyne je povinný -  zapojiť  sa do
systému zberu komunálnych odpadov v obci, - užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému
zberu komunálnych odpadov v obci, - ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a
drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci. 

Miesto na zber komunálnych odpadov 
Objekt bude vybavený v súlade s regulačnými prvkami a zastavovacími podmienkami pre bývanie čisté 
vo vzťahu k zneškodňovaniu komunálnych odpadov miestom, kde budú tieto odpady zhromažďované v 
súlade s VZN mesta. Miesto zberu komunálnych odpadov bude umiestnené v juho-západnej strane na 
pozemku stavebníka, prístupné z miestnej komunikácie.

UPOZORNENIE
Projektová  dokumentácia  je  vypracovaná  v  rozsahu  podľa  požiadaviek  stavebníka  v  čase

spracovávania projektu a zohľadňuje súčasný známy stav.
Táto dokumentácia nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu dodávateľa stavby.
Technické  detaily  budú  vyhotovené  v ďalšom  stupni  projektovej  dokumentácie.  Táto

dokumentácia slúži na vybavenie potrebných povolení a neslúži na realizáciu stavby. 
Pri  zabudovaní  jednotlivých  stavebných  systémov  do  stavby  je  potrebné  dodržať  všetky

smernice a pokyny výrobcov pre montáž stavebných výrobkov a konštrukcií.
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V  čase  spracovania  tejto  projektovej  dokumentácie  neboli  k  dispozícii  údaje  o
hydrogeologických  pomeroch  na  danom pozemku,  preto  vychádzame  zo  štandardných  podmienok
zakladania.

V Novej Bani  02/2025
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